



ESTADODO CEARÁ

Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

OBJETO: Prestação de serviços de coleta e transporte de lixo e de resíduos sólidos no município de São João do Jaguaribe.

LOCALIDADES ATENDIDAS: Sede do município, Mocós, Nazária e Lima.

SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. SIMPLES (SEM BDI) | VALOR TOTAL |
|------|---|---------------------|--------|----------------------------------|---------------|
| 1 | Coleta domiciliar e Transporte | m ³ /mês | 270,00 | R\$ 37,05 | R\$ 10.003,50 |
| 2 | Coleta de varrição, entulho e transporte | m ³ /mês | 264,00 | R\$ 36,90 | R\$ 9.741,60 |
| 3 | Capina manual (terreno de calçadas) | m ² /mês | 480,00 | R\$ 2,28 | R\$ 1.094,40 |
| 4 | Pintura de meio fio | m ² /mês | 350,00 | R\$ 3,01 | R\$ 1.053,50 |
| 5 | Limpeza de sarjeta em meio fio | m/mês | 944,00 | R\$ 0,35 | R\$ 330,40 |
| 6 | Poda de árvore | unid./mês | 336,00 | R\$ 5,50 | R\$ 1.848,00 |
| 7 | Veículo de coleta - Caçamba 6m ³ | unid./mês | 1,00 | R\$ 4.500,00 | R\$ 4.500,00 |

Valor total do mês (sem BDI): R\$ 28.571,40

BDI 21,95% : R\$ 6.271,42

Valor total do Mês (com BDI 21,95%) : R\$ 34.842,82

Valor total para 06 Meses (com BDI) : R\$ 209.056,93

ORÇAMENTO: Data base Junho/2016

São João do Jaguaribe, 13 de Junho de 2016.


BENEDITO GOMES DE SOUSA

Engenheiro Civil
RNP: 130191301-4



ESTADODO CEARÁ
Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBJETO : Prestação de serviços de coleta e transporte de lixo e de resíduos sólidos no município de São João do Jaguaribe.

LOCAL : Sede do município, Nazária, Mocós e Lima.

Ano Efetivo: 2016

DATA BASE: Junho/2016


| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R\$) | % | MESÊS | | | | | |
|------|---|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 1.0 | Coleta domiciliar e Transporte | 73.195,61 | 35,01 | 12.199,27 | 12.199,27 | 12.199,27 | 12.199,27 | 12.199,27 | 12.199,27 |
| 2.0 | Coleta de varrição, entulho e transporte | 71.279,29 | 34,10 | 11.879,88 | 11.879,88 | 11.879,88 | 11.879,88 | 11.879,88 | 11.879,88 |
| 3.0 | Capina manual (terreno de calçadas) | 8.007,72 | 3,83 | 1.334,62 | 1.334,62 | 1.334,62 | 1.334,62 | 1.334,62 | 1.334,62 |
| 4.0 | Pintura de meio fio | 7.708,46 | 3,69 | 1.284,74 | 1.284,74 | 1.284,74 | 1.284,74 | 1.284,74 | 1.284,74 |
| 5.0 | Limpeza de sarjeta em meio fio | 2.417,54 | 1,16 | 402,92 | 402,92 | 402,92 | 402,92 | 402,92 | 402,92 |
| 6.0 | Poda de árvore | 13.521,82 | 6,47 | 2.253,64 | 2.253,64 | 2.253,64 | 2.253,64 | 2.253,64 | 2.253,64 |
| 7.0 | Veículo de coleta - Caçamba 6m ³ | 32.926,50 | 15,75 | 5.487,75 | 5.487,75 | 5.487,75 | 5.487,75 | 5.487,75 | 5.487,75 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| VALOR TOTAL | 209.056,93 | 100 | | | | | | | |
| VALOR SIMPLES (COM BDI) | | | R\$ 34.842,82 | R\$ 34.842,82 | R\$ 34.842,82 | R\$ 34.842,82 | R\$ 34.842,82 | R\$ 34.842,82 | R\$ 34.842,82 |
| VALOR ACUMULADO (COM BDI) | | | R\$ 34.842,82 | R\$ 69.685,64 | R\$ 104.528,47 | R\$ 139.371,29 | R\$ 174.214,11 | R\$ 209.056,93 | |

Valor do BDI: 21,95%

Período Total : 06 Mês(es)

São João do Jaguaribe, 13 de Junho de 2016.


BENEDITO GOMES DE SOUSA
ENG.CIVIL
RNP 130191301-4

Rua Cônego Climério Chaves, 307 - Centro - CEP: 62.965-000
Telefax: (88) 3420-1121 CNPJ: 07.891.690/0001-65 CGF: 06.920.181-1
E-mail: prefeiturasjj@hotmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Obra: Prestação de serviços de coleta e transporte de lixo e de resíduos sólidos no município de São João do Jaguaribe.

LOCAL: Sede do município, Mocós, Nazária e Lima

DATA BASE: Junho /2016

| CÁLCULO DO BDI | | | |
|--|----|--|--------|
| TCU - ACORDÃO 2622/2013 | | | |
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | | 4,40% |
| DESPESAS FINANCEIRAS | DF | | 0,62% |
| RISCOS | R | | 0,97% |
| SEGUROS E GARANTIAS | | | 1,00% |
| | | | |
| TOTAL | | | |
| IMPOSTOS: PIS E COFINS | I | | 3,65% |
| IMPOSTOS: ISS (MUNICIPAL) | | | 2,00% |
| | | | |
| TOTAL | | | |
| LUCRO | L | | 7,50% |
| TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI | | | 21,95% |

$$BDI = (1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) / (1 - I)$$


Benedito Gomes de Sousa
Engenheiro Civil
RNP: 130191301-4

CEARÁ

VIGÊNCIA A PARTIR DE 04/2015

| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO | | SEM DESONERAÇÃO | |
| | | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA % |
| GRUPO A | | | | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A | Total | 16,80% | 16,80% | 36,80% | 36,80% |
| GRUPO B | | | | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,87% | Não incide | 17,87% | Não incide |
| B2 | Feriados | 3,72% | Não incide | 3,72% | Não incide |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,91% | 0,69% | 0,91% | 0,69% |
| B4 | 13º Salário | 10,92% | 8,33% | 10,92% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,08% | 0,06% | 0,08% | 0,06% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,73% | 0,56% | 0,73% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,65% | Não incide | 1,65% | Não incide |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,12% | 0,09% | 0,12% | 0,09% |
| B9 | Férias Gozadas | 10,42% | 7,96% | 10,42% | 7,96% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,02% |
| B | Total | 46,45% | 17,71% | 46,45% | 17,71% |
| GRUPO C | | | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6,35% | 4,85% | 6,35% | 4,85% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,15% | 0,11% | 0,15% | 0,11% |
| C3 | Férias Indenizadas | 3,56% | 2,72% | 3,56% | 2,72% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,84% | 3,69% | 4,84% | 3,69% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,53% | 0,41% | 0,53% | 0,41% |
| C | Total | 15,43% | 11,78% | 15,43% | 11,78% |
| GRUPO D | | | | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,80% | 2,98% | 17,09% | 6,52% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,53% | 0,41% | 0,56% | 0,43% |
| D | Total | 8,33% | 3,39% | 17,65% | 6,95% |
| TOTAL(A+B+C+D) | | 87,01% | 49,68% | 116,33% | 73,24% |

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET


 Benedito Gomes de Sousa
 ENG. CIVIL
 RNP 130191301-4